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0 LISTE DES ABREVIATIONS

AC : Courant Alternatif

AMADER : Agence Malienne pour le Développement de I’Energie Domestique et 1’Electrification Rurale
AMOa : assistant maitrise d’ouvrage

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
CD 35 : Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
CPVH : Centrales PhotoVoltaiques Hybrides

DAO : Dossier d’Appel d’Offres

DC : Courant Continu

DEM : Dossier d’Exploitation et de Maintenance
DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

FONDEM : Fondation Energies pour le Monde

GE : Groupe Electrogéne

GPV : Groupe PhotoVoltaique

MOa : maitre d’ouvrage

PV : Photovoltaique

RTD : Réception Technique Définitive

RTP : Réception Technique Provisoire

SOC : Etat de Charge

TGBT : Tableau Général Basse Tension
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1 OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

1.1 Contexte

Le projet SOLSOMATI a pour objectif de valoriser la ressource solaire pour 1’¢lectrification des localités de
Somadougou et Madiama, dans la région de Mopti au Mali.

L’objectif de cette électrification vise a I’amélioration des conditions de vie des ménages, le développement
d’activités économiques locales, I’amélioration des services sociaux, et le respect de I’environnement.

La maitrise d’ouvrage du projet SOLSOMATI est assurée par le Conseil Régional de Mopti. La FONDEM
en est 1’assistant.

Le projet prévoit I’¢électrification partielle des 2 localités par 2 centrales hybrides photovoltaiques/Diesel.

1.2 Zone d’intervention du projet

Le projet se situe dans la région de Mopti au centre du Mali. Les 2 sites sont accessibles toute 1’année
facilement depuis Mopti par une route goudronnée (situés respectivement a 40 et 120 km de Mopti).
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1.3 Résumé des typologies des mini-réseaux

Chaque mini-réseau basse tension de distribution (mis en place par le Contractant titulaire du lot 3 dans le
cadre de I’AOI du 03 juillet 2020) est associé¢ a une centrale hybride photovoltaique/diesel (réalisée par le
Contractant titulaire du lot 1 dans le cadre de I’AOI du 03 juillet 2020).

Localité Somadougou Madiama
Appellation de la centrale GPV 1 GPV 2
Puissance prévisionnelle de la centrale 62,70 kWc 48,2 kWc
Appellation du réseau de distribution associé MR 1 MR 2
Longueur prévisionnelle du réseau 5010 m 3765m
Type de poteaux utilisés Poteaux béton Poteaux béton
Nombre de kits de raccordement forte puissance 20 kits
a fournir
Nombre de kits de raccordement faible puissance 280 kits
a fournir
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1.4 Tranches ferme et conditionnelle, variantes, options, allotissement

Nombre de lots du présent appel d’offres international : 1

Lot n°3: Fourniture, installation et mise en service partielle de composants pour interfaces de
raccordement et de comptage d’énergie des abonnés aux services électriques de 2 communes rurales, Madiama
et Somadougou, République du Mali

Lot n°1 soumis a tranche(s) conditionnelle(s) : NON

Variante(s) autorisée(s) pour le lot n°1 : NON

Option(s) demandées(s) pour le lot n°1 : NON

Variabilité des guantités :

Le Moa se réserve le droit de modifier les quantités prévues pour chaque item du modéle d’offre
financiére (Annexe 1 du DAO) de + ou — 100 % au moment de la passation du marché, et durant toute
la durée de validité du contrat. L'augmentation ou la réduction de la valeur totale du marché qui résulte
des variations par item ne peut excéder 25 % du montant du marché inscrit dans 1I’offre initiale du
soumissionnaire retenu.

Les prix unitaires figurant dans I'offre sont applicables aux quantités commandées dans les limites de cette
modification.

1.5 Nature des fournitures, travaux et services associés au présent CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir le cadre technique de
I’appel d'offres relatif aux prestations suivantes :

Prestation n°1 / Fourniture des composants et accessoires électriques pour le raccordement au réseau
des abonnés des 2 localités
Fourniture des composants suivants :

- Coffrets électriques modulaires ;

- Composants électriques pour la protection des personnes et des biens ;

- Cables et accessoires d’ancrage pour le raccordement au réseau ;

- Dispositifs de mise a la terre.

Prestation n°2 / Fourniture de compteurs électriques a prépaiement et de ’infrastructure de gestion
associée

Fourniture des composants suivants :

- Equipements de comptage d’énergie par prépaiement, y compris manuels et équipements de
paramétrage et de maintenance ;

- Equipements informatiques nécessaires a la vente de 1’énergie électrique sous forme de kWh,
ainsi qu’a la gestion des bases de clients et de leur compteur associé.
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Prestation n°3 /Formation de I’exploitant et installation des premiers raccordements

- Formation sur I’installation, la configuration, 1’utilisation, la maintenance préventive et curative
des équipements de prépaiement (compteur, interface, vending system), de leur unité de gestion
associée, ainsi que des équipements informatiques dédiés.

- Mise en ceuvre des 15 premiers raccordements en y associant I’équipe technique de 1’exploitant :
cablage depuis le réseau de distribution, installation et configuration des composants électriques
et de comptage.

1.6 Eléments importants relatif au présent marché

Les soumissionnaires sont invités a prendre connaissance de maniére trés précise des spécificités suivantes
du présent marché :

Le présent CCTP comporte tous les éléments descriptifs des exigences de fournitures et de mise en
ceuvre permettant au soumissionnaire de présenter une offre de prix a caractére mixte (forfaitaire et
unitaire).

La liste des travaux précisés au présent CCTP n’est en aucun cas exhaustive.

Le présent CCTP renseigne les nombres minimums de Kits de raccordement a faible et forte puissance
a fournir dans le cadre de cet appel d’offres (les quantités sont données au paragraphe 1.3). En restant
dans le budget disponible de 72 000 € TTC, les soumissionnaires sont invités a proposer une plus grande
quantité de kits de raccordement, tout en respectant le ratio kits de forte puissance/kit de faible
puissance donné et les spécifications proposées dans le CCTP.

Sera sélectionné le Soumissionnaire qui sera administrativement et techniquement conforme au CCTP
et qui proposera le plus grand nombre de Kits, en restant dans le budget proposé.

Economiquement, les offres seront donc comparées au coiit unitaire €/kit de raccordement, toutes taxes
comprises.

Le document « Annexe 1 — Modéle d’offre financiére », fourni dans le DAO devra étre utilisé pour la
soumission financiére. Aucune contestation ne pourra étre déposée durant les différents marchés.

Tout composant additionnel jugé nécessaire (et non détaillé dans le présent CCTP) par le
soumissionnaire sera proposé dans le mémoire technique de I’offre.

En aucun cas, le Contractant ne pourra demander une révision de son contrat en cours d’installation.
Dans le cadre du présent marché, implication d’entreprises locales est fortement recommandée.

Le titulaire du marché s’engage a recruter du personnel local pour les tiches non qualifiées
(terrassement, manutention, etc.).

1.7 Nomenclature administrative des parties prenantes
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Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
(CD35) et le Conseil régional de Mopti (CR Mopti). La gestion des ouvrages sera confiée a un fermier
contracté par le CR Mopti. Ainsi, pour le présent projet, la nomenclature administrative est la suivante :

Maitre d’ouvrage (Moa) : Conseil Régional de Mopti
Assistant a la maitrise d’ouvrage (AMOa) : FONDEM
Ingénierie et conception : FONDEM

Maitrise d’ceuvre : Intégrée a 1’assistance a maitrise d’ouvrage

Cadre juridique du marché : Droit malien

1.8 Spécificités et engagements contractuels

1.8.1 Dossiers et études d’exécution

Pour chacun des postes, le Contractant fournira I’ensemble des plans d’exécution en amont du démarrage des
travaux. La validation de ces dossiers par I’AMOa sera un préalable indispensable au démarrage des travaux.
La phase EXE de la prestation est intégralement a la charge du Contractant, sous validation de la maitrise
d’ceuvre.

Le dossier d’exécution comprendra a minima :

Les fiches techniques de chaque composant électrique. Le Contractant précisera pour chacun des
équipements la marque et le mod¢le proposé, ainsi que I’origine du matériel (lieu de fabrication ou de
derniére transformation majeure), et les certificats de conformité associés ;

Les guides d’installation et manuels d’utilisation des composants dits « intelligents » comme les
compteurs a prépaiement et leur systéme de gestion associé ;

Les attestations de certification des compteurs a prépaiement le cas échéant ;
Les mises a jour argumentées des quantitatifs le cas échéant ;

Les conditions et modalités de transport des égquipements sur site ;

Le calendrier détaillé des opérations ;

Les procédures de tests et de mise en service.

Le dossier d’exécution sera soumis a I’AMOa qui formulera ses commentaires et avis, et décidera de sa
complétude actant le lancement des travaux.

NB : le détail des documents a fournir dans le dossier d’exécution dépendra de la qualité des offres remises

et des relations techniques entre le maitre d 'ouvrage, le Contractant et ’exploitant. Le maitre d’ouvrage sera

donc libre d’exiger les documents techniques qu’il juge nécessaire a la parfaite compréhension des ouvrages.

D’une maniére générale, les études d’exécution (phase EXE) sont intégralement a la charge du
Contractant.
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1.8.2 Réceptions et mises en service

Une réception des composants livrés sera conduite avant 1’installation en présence au minimum d'un
représentant du pouvoir adjudicateur ou de son mandataire, et du Contractant. Cette réception, organisée par
le pouvoir adjudicateur, consistera en un contréle visuel de la conformité qualitative et quantitative de la
marchandise livrée au regard du marché.

Le Contractant réalisera les travaux sous la supervision du MOa (CR Mopti) et de son assistant (FONDEM).

A T’issue des travaux, une réception technique provisoire (RTP) sera réalisée, elle validera le raccordement
des 15 premiers abonnés par le Contractant ainsi que la formation du fermier. Cette réception déclenchera le
processus de garantie.

Au plus tard un (01) an aprés la RTP, une réception technique définitive (RTD) actera la cl6ture du marché.

1.9 Dédouanement

Le projet bénéficie d’une exonération des droits et taxes (DTI, TVA et autres taxes) relatifs a I’importation
des équipements et aux prestations effectuées.

Les opérations de dédouanement seront prises en charge par le Contractant, avec ’assistance d’un transitaire
local le cas échéant. Le Contractant supportera I’ensemble des coits afférents au transit, manutention,
stockage et inspections éventuelles des fournitures. Pour I’appuyer dans ces démarches, le Contractant
consultera ’AMADER.

Le MOa facilitera la mise en relation entre le transitaire du Contractant et le Ministere en charge de 1I’Energie
qui introduira la demande d’exonération auprés des autorités compétentes. Le Contractant est responsable de
la fourniture de I’ensemble des piéces et justificatifs nécessaires pour établir une demande d’exonération, il
devra se conformer aux demandes des services administratifs compétents.

Les frais liés au contrat tels que I’enregistrement aux impdts seront a la charge du Contractant. 1l en va de
la responsabilité du Contractant d’anticiper ces frais et de les prévoir dans le budget.

Page 11 sur 33



CONSEIL REGIONAL DE MOPTI SOLSOMATI-0013/CIVM/CRM/CD35/AFD/FONDEM DU 21 SEPTEMBRE 2021
C.C.T.P.

2 DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT CCTP

Les documents suivants sont annexés au CCTP et en font partie intégrante. lls doivent étre impérativement

consultés par les soumissionnaires :

Annexe 01 : Modeéle d’offre financiére
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PRINCIPAUX COMPOSANTS DES
KITS DE RACCORDEMENT

3.1. Préambule

Une attention particuliére sera portée sur la qualité des composants proposés, I’expérience reconnue des
fabricants, les retours d’expériences du fonctionnement des composants dans des environnements
climatiques chauds, humides, et fortement enclavés.

Les Soumissionnaires sont invités a proposer des composants déja distribués et éprouvés au Mali.

Le Soumissionnaire est libre de proposer le matériel de son choix, sous réserve que ce matériel soit conforme
au présent CCTP et a la réglementation en vigueur au Mali.

Le Soumissionnaire pourra utiliser le présent CCTP pour contrbler et cocher la conformité de tous ses
composants.

3.2. Généralités applicables a tous les composants

3.2.1. Conditions de fonctionnement

Les composants demandés sont prévus pour étre installés par des entreprises compétentes dans des lieux isolés.
Toutefois, une fois installés, ces systémes fonctionneront dans un milieu disposant de peu de personnel
qualifié. Une fiabilité de fonctionnement maximale est attendue.

3.2.2. Environnement et conditions climatiques

L’ensemble du matériel proposé et installé dans le cadre du présent CCTP devra impérativement disposer des
caractéristiques constructives justifiant son utilisation éprouvée dans les conditions suivantes :

Critére Conforme

Température ambiante : + 15°C a + 50°C

Ensoleillement : 5 a 8 kWh/m?/jour — pointe d’ensoleillement supérieure a 1 200 W/m?

Altitude / pression atmosphérique : le site est situé a une altitude moyenne de 100 m NGF

Humidité relative : jusqu'a 100 %

Vitesse du vent : jusqu’a 35 km/h

Précipitations : pluie battante continue

Présence de nombreux insectes / rongeurs

Environnement trés poussiéreux

Trés fort niveau kéraunique (densité de foudroiement) en saison des pluies

3.2.3. Documentation technique

Afin de permettre la vérification des caractéristiques techniques, le Soumissionnaire fournira au sein de son
offre, la documentation technique compléte pour chacun des composants dont les caractéristiques sont
détaillées dans le CCTP.
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Cette offre rassemblera I’ensemble des caractéristiques techniques des composants et systéemes, de leur
installation, de la procédure de mise en service et des conditions de garantie et de maintenance. Chacune
des exigences techniques doit pouvoir étre vérifiée.

Les courbes de déclassement en fonction de la température interne pour les disjoncteurs, interrupteurs
différentiels, interrupteurs horaires devront étre fournies ainsi que le manuel d’utilisation de I’infrastructure
informatique.

Le soumissionnaire est libre de renseigner son offre d’éléments ou descriptifs techniques additionnels s’il le
juge nécessaire pour une meilleure compréhension des prestations proposeées.

3.2.4. Compatibilité entre composants / interchangeabilité

Les Soumissionnaires doivent impérativement s’assurer de la compatibilit¢é de raccordement et de
fonctionnement entre les différents composants. Les connecteurs a perforation et accessoires d’ancrage
doivent étre dimensionnés pour les sections de cables du réseau comme pour les cables de raccordement, ainsi
qu’étre compatibles avec la nature des conducteurs (cuivre et/ou aluminium).

Tout manguement ou incompatibilité de raccordement et/ou fonctionnement entre composant détecté
lors des premiéres mises en service entrainera des modifications entiérement a la charge du
Contractant, méme si le dossier d’exécution a été approuvé par le maitre d’ouvrage.

3.2.6. Colisage, conditionnement et transport

Le Contractant est responsable du transport des équipements sur le site, de leur stockage temporaire et sécurisé
pendant toute la durée des travaux, et ce jusqu’a la réception technique provisoire (RTP, R2).

Il sera proposé dans I’offre I’utilisation d’un container dit « dernier voyage », pour le transport jusqu’a
Somadougou, puis la remise au fermier.

L’emplacement exact d’entreposage du container sera défini en concertation avec le fermier.

Le container devra étre plombé et le rester jusqu’a la vérification du matériel (R1).

3.3. Caractéristiques techniques des composants

Tous les composants doivent &tre compatibles & une tension nominale alternative de 230 V (+/- 10 %), ainsi
qu’a une fréquence de 50 Hz (+/- 5 %).

Douze luminaires d’éclairage public seront fournis dans le cadre d’une autre prestation. Les composants de
raccordement de ces luminaires sont décrits plus loin.

3.3.1. Disjoncteurs unipolaires

Critere Conforme

Disjoncteur monophasé a coupure P + N
Courbe C, intensité In =16 A
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Format DIN (1 module) pour fixation en coffret

Bornier de raccordement a cage, en cuivre étamé, compatible avec fil 1x16 mm?2
Norme NF EN 60898
3.3.2. Interrupteur différentiel

Critere Conforme

Interrupteur unipolaire (P + N) permettant la protection des personnes en détectant les fuites
de courant

Dispositif DDR 300 mA fixe
Type AC

Intensité In =25 A

Format DIN (2 modules)
Conforme norme NF-EN 61008-1

3.3.3. Cables pour raccordement : Réseau = Coffret intérieur

Critere Conforme

Les cébles reliant le poteau de distribution au coffret de raccordement seront congus pour un
usage extérieur, avec une gaine noire résistante aux UV

Cable aérien torsadé avec conducteur ALUMINIUM : 2 x 6 mm?

3.3.4. Fils unipolaires pour cablage interne des coffrets

Critére Conforme

Fil HO7vu Bleu section 1 x 2.5 mm?
Fil HO7vu Rouge section 1 x 2.5 mm?

Fil HO7vu Vert/Jaune section 1 X 2.5 mm?2

3.3.5. Cavalier de fixation

Critere Conforme

Cavaliers de fixation (type attache clou ou pontet) pour cable 2 x 6 mm?2 (composant c/)

3.3.6. Dispositif de mise a la terre

Il sera proposé I’équipement complet nécessaire a la mise a la terre des installations dédiées aux
consommateurs utilisant des récepteurs de forte puissance. L'ensemble doit étre composé de :

Critere Conforme

Un piquet de terre (cuivre ou galva) de hauteur minimale 1 métre

Un bornier répartiteur de terre (minimum 2 entrées)

Une barrette de coupure
10 meétres de fil vert/jaune 1 x 16 mm? type HO7 VK
Des dispositifs de raccordement/cosses entre éléments

Page 15 sur 33



CONSEIL REGIONAL DE MOPTI SOLSOMATI-0013/CIVM/CRM/CD35/AFD/FONDEM DU 21 SEPTEMBRE 2021
C.C.T.P.

3.3.7. Dispositif d’ancrage pour les départs des branchements sur les réseaux

Critere Conforme

Ensemble comprenant un dispositif d’ancrage (type pince d’ancrage, suspente, tire fond)
pour téte de poteau béton et connecteur a perforation adaptés aux torsades réseau (section 16
mm2 a 70 mmg)

3.3.8. Dispositif d’ancrage pour la fixation du cible de raccordement sur I’habitation

Critere Conforme

Ensemble comprenant un dispositif d’ancrage (type pince d’ancrage, suspente, tire fond) sur
pignon d’habitation (bois, béton)

3.3.9. Coffret modulaire intérieur

Critere Conforme

Coffret modulaire type PLEXO en plastique, sans facade

3 emplacements (3 modules)

Pour un usage intérieur, 1IP20

Raccordement du céble d’alimentation (2 x 6 mm?) et du cable de distribution par la partie
basse du coffret

Support de fixation mural et visserie adaptée

3.3.10. Interrupteur horaire programmable (pour Eclairage public)

Critere Conforme

Interrupteur horaire permettant de déclencher et stopper le fonctionnement des équipements
en fonction de 1’heure

Possibilité de régler 2 (minimum) plages de fonctionnement quotidien

Batterie intégrée permettant de garder I’heure en cas de coupure de la source

Affichage et paramétrage analogique/mécanique

Programmation de 1’horloge en mode journalier

Intensité In =16 A

Format DIN (1 a 2 module(s))

3.3.11. Coffret modulaire extérieur (pour Eclairage public)

Critere Conforme

Coffret modulaire type PLEXO en plastique, avec fagade transparente ouvrable (avec
possibilité de plombage)
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2 emplacements (2 modules)

Etanche, indice de protection électrique IP65, classe Il minimum

Indice de protection mécanique 1IK08 minimum

Raccordements par presse-étoupes en partie basse uniquement du coffret

Support de fixation mural

3.3.12. Dispositif de raccordement (pour Eclairage public)

Critere

Conforme

Connecteur a perforation adapté aux torsades réseau (section 16 mm2 a 70 mmz2) avec sortie
adaptée a une section de 6 mm?

Feuillard de maintien du coffret en téte de poteau

3.3.13. Cables pour raccordement: Réseau = Module extérieur (pour Eclairage

public)

Critere

Conforme

Les cables reliant le réseau au poteau de distribution au coffret de raccordement seront
CONGUS pour un usage extérieur, avec une gaine noire résistante aux UV

Cable aérien torsadé avec conducteur ALUMINIUM: 2 x 6 mm?

3.3.14. Cables pour raccordement : Module extérieur = Luminaire (Eclairage public)

Critere

Conforme

Les cébles reliant le réseau au poteau de distribution au coffret de raccordement seront
CONGUS pour un usage extérieur, avec une gaine noire résistante aux UV

Cable type 1000 R2-V conducteur cuivre 2 X 1,5 mm?

3.4. Systeme de prépaiement

Le systéme de comptage électrique sera composé de compteurs installés chez les abonnés et d’un systéme

informatique positionné chez I’exploitant du service électrique.

Celui-ci permettra la vente d’énergie électrique sous forme de kWh aux abonnés, et hébergera les différentes

bases de données et logiciels nécessaires.

Les compteurs seront utilisés comme organe de comptage mais également de limitation de puissance et

d’énergie. Ils devront pouvoir étre configurable par I’exploitant a tout moment.

Il sera explicité la méthode de paramétrage de la limitation de puissance/énergie, et les appareils nécessaires

et leur utilisation.
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Le systéme de prépaiement devra pouvoir informer 1’abonné a tout moment des informations principales
concernant son compte. Cette information pour étre communiquée via un affichage sur le compteur, ou par
tout autre moyen ne nécessitant pas 1’acquisition d’un équipement par 1’abonné (ex : envoi de SMS).

Les principales fonctionnalités et exigences techniques attendues sont détaillées ci-dessous :

a/ Les compteurs installés chez les abonnés devront permettre au minimum de:

Critére Conforme
Limiter la puissance soutirée par 1’abonné. Le seuil sera totalement configurable et
proposera une granularité par pas de 10 W au maximum
Limiter 1’énergie électrique délivrée a I’abonné par durée de 24h. La valeur sera totalement
configurable sur une plage de 0,3 a 5 kwWh/jour
Limiter la consommation en fonction de I’heure. La configuration par jour de plusieurs
intervalles horaires devra étre possible
Compter 1’énergie délivrée en mode prépaiement et post-paiement
(Mode prépaiement) Compter 1’énergie délivrée par décompte des unités préalablement
chargées lors de 1’achat
(Mode prépaiement) Couper la délivrance d’énergie une fois le crédit de I’abonné rendu a 0
Etre configuré et maintenu a distance, sans obligation d’une intervention physique
Activer / désactiver le compteur d’un abonnée a distance, sans obligation d’une intervention
physique
b/ Les compteurs devront répondre au minimum aux exigences technigues suivantes :
Critére Conforme
Unité de comptage : Wh
Consommation interne du compteur inférieure a 2 W
Indice de protection IP 54 minimum
Protection contre surtension/sous-tension et surintensité
Mécanisme de détection de fraude
¢/ Les informations communiguées a |'abonné seront au minimum les suivantes :
Critére Conforme
Affichage des crédits d’énergie restants
Alerte niveau bas de crédit, avec seuil d’alerte configurable
Affichage des principales informations du service souscrit
Affichage des horaires autorisant, ou non, la consommation, le cas échéant
d/ Le systéme central de prépaiement devra permettre au minimum de :
Critére Conforme
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Stocker les principales informations de chaque abonné : type d’abonné (particulier/
professionnel/communal), nom, adresse, n° de compteur, niveau de service souscrit,
historigue de ses achats, copie de son contrat

Stocker la liste des compteurs en service, leur configuration et leurs principales
caractéristiques

Gérer de multiples services/tarifs, ainsi qu’un parc d’abonnés ayant souscrits des offres
différentes

Agir de fagon simple et intuitive sur les informations des compteurs et des abonnés,
notamment ajout/suppression/duplication/modification

Gérer les abonnements en prépaiement comme en post-paiement

Proposer des synthéses des principales informations sous forme de rapports

e/ Le systéme de vente devra proposer au minimum:

Critere Conforme

Une interface conviviale et simple d’utilisation pour faciliter la saisie des données par
1I’opérateur
(Prépaiement) La vente a ’abonné des crédits d’énergie en prépaiement

(Prépaiement) La recharge du compteur a partir du systéme central sans intervention de
’opérateur sur site
(Post-paiement) Le paiement de I’électricité aprés consommation

L’édition d’un regu de la transaction, sous format papier ou numérique

La prise en compte des doléances des abonnés

Il sera détaillé dans I’offre du soumissionnaire la liste exhaustive des matériels et logiciels nécessaires a
I’exploitation du systéme proposé.

3.5. Communication et transfert de lI'information

a/ Communication systéme central — compteurs:

Critere Conforme

Le systéme central devra proposer une interface de communication sans fil avec les organes
de comptage
Le protocole de communication utilisé devra étre explicité

Pour les compteurs, la puissance électrique nécessaire a cette communication devra étre
précisée

b/ Couverture du signal :

Critere Conforme

Le systéme de communication devra proposer une couverture d’au minimum 2 km de rayon
autour du local central. Les distances maximum de couverture, avec et sans obstacle devront
étre précisées
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L’utilisation de répéteurs/amplificateurs de signal devra étre explicitement citée, ainsi que
leur couverture avec et sans obstacle

¢/ Communication systéme central - internet (cloud) :

Une remontée des informations du systéme central vers 1’internet sera proposée.

Les prérequis suivants devront étre précisés :

Critere Conforme

Type de réseau minimum nécessaire (2G/3G/4G) dans la localité

Type de forfait data mensuel nécessaire : quantité de données minimum, opérateur, ordre de
grandeur du colt mensuel

Possibilité de configurer la fréquence de remontée des données, et, si oui, quel éventail de
fréguences proposé

3.6. Licences et abonnements

Toutes les licences et abonnements nécessaires a 1’utilisation de 1’infrastructure de paiement devront étre
explicités avec, au minimum, les informations suivantes :

Critere Conforme

Type de licence/abonnement

Nom et coordonnées de I’entité propriétaire

Codt annuel pour I’exploitant

Détail du calcul de ce colt

Mécanisme d’abonnement

Type de paiement autorisé, et donc nécessité, ou non, d’un compte bancaire

Droits et obligations de 1’opérateur

Droits et obligations de 1’entité propriétaire

3.7. Mises a jour

Les mécanismes de mises a jour des outils et logiciels informatiques seront également détaillés par

composant concerné, avec les éventuels colts associés.
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4 FORMATION ET APPUI A LA MISE EN SERVICE

Le soumissionnaire proposera dans son offre les prestations suivantes :

1. Une formation sur le fonctionnement général des installations couvrant, a minima, les
aspects suivants :

Utilisation du systéme informatique central (gestion des bases clients et compteurs, ajout/suppression de
tarifs, génération de rapports, ...)

Utilisation du systéme informatique de vente (génération des jetons, différentes étapes de vente au client,
champs a remplir, ...) ;

Manipulation et paramétrage des compteurs a prépaiement ;

Explication des procédures de renouvellement des abonnements/ licences, si nécessaire.

Cette formation sera dispensée en frangais. L’'ensemble des frais (vidéo projecteur, édition des supports,
transport des participants, collation, etc.) sera a la charge du Contractant (prévoir un maximum de 15

participants).

L'objectif de la formation est d’assurer une parfaite prise en main des outils par le fermier, mais également
de renforcer le niveau de connaissance globale des acteurs de I'électrification rurale au Mali (AMADER,

CRM, CIVM, institutions locales, ...) sur les équipements de prépaiement.

2. L’installation, la configuration et la mise en service du systéme central (infrastructure

informatique et composants de communication type routeurs/émetteurs) ;

3. L’installation, la configuration et la mise en service des 15 premiers raccordements au
réseau.

Les branchements seront réalisés sur un éventail des différents types de consommateurs présents dans
les localités.

Le cablage sera réalisé a partir du poteau du réseau de distribution, jusqu’au compteur de I'abonné.

Une attention particuliére sera portée aux points d’interconnexion entre différentes sections, autant sur
la qualité des connecteurs a perforation envisagés, que sur la qualité du serrage, afin de ne pas engendrer

de pertes résistives additionnelles.

Les opérations 2 et 3 seront menées par le contractant avec I'appui du fermier, afin que celui-
ci bénéficie d'une formation technique adaptée aux composants dont il aura la charge par la

suite.
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5 NORMES ET TEXTES REGLEMENTAIRES
5.1. Principaux textes réglementaires a respecter

Afin de prévoir une installation conforme en tous points a la réglementation en vigueur et aux régles de I’art,
la Contractant est tenu de se conformer aux lois, textes réglementaires, arrétés, décrets et additifs en vigueur
au Mali, a la date de la soumission, ainsi qu’aux Documents Techniques Unifiés et aux régles de 1’ Art.

Dans ce sens, les soumissionnaires sont invités a proposer et mettre en ceuvre des solutions qui, dans la
mesure du possible, sont conformes au cadre réglementaire européen et américain propre a la discipline, en
se basant sur les normes rappelées ci-dessous.

NOTA : La liste de documents cités a la présente section n’est pas limitative.

Une attention particuliére sera apportée au respect des textes :

e Normes francaises P (batiment), C (électricité), documents techniques unifiés (D.T.U.), documents
du C.S.T.B., documents de I’U.T.E., recommandations techniques d’EDF

e NF C 15-100 (décembre 2002) : installations électriques a basse tension

e NF C 14-100 : Installation de branchement a basse tension,

¢ Normes UTE — classe C, concernant les installations électriques (NFC 13.100, NFC 14.100, NFC
15.100) et additifs.
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6 CALENDRIER PREVISIONNEL

La réalisation compléte du chantier devra étre réalisée dans un délai maximum de 5 mois a compter de la
date d’entrée en vigueur du contrat (hors Réception Technique Définitive).

Le Soumissionnaire proposera, au stade de son offre, un calendrier détaillé sur lequel il s’engage de maniére
ferme. Celui-ci spécifiera les périodes d’approvisionnement, de transport et d’installation, ainsi que les dates
clés du projet.

En complément du calendrier prévisionnel, le contractant s’engagera a livrer les matériels dans les 2
localités dans un délai de 4 mois apreés signature du contrat.
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7 RESPONSABILITES DU CONTRACTANT
7.1. Offre technique

Apres sélection du Contractant, toute déviation discrete, apparente ou non apparente des fournitures et
prestations par rapport au présent CCTP, se doit d’étre signalée par le Contractant au MOa avant toute
réalisation. Le non-respect de cette clause peut rendre caduque 1’ensemble du contrat.

Il est rappelé que I’ensemble des points techniques détaillés dans le présent CCTP prévaut en tous
points a I’offre technique contractée et au dossier d’exécution. Tout éloignement, pour des raisons
pratiques, des clauses du CCTP, sera clairement notifié par les 2 parties.

Les soumissionnaires doivent prendre connaissance des conditions exigées dans le CCTP, notamment
les régles d’installation, qui ne pourront étre vérifiées que lors de la RTP et de la RTD. Tout écart
donnera lieu a des réserves qu’il faudra strictement lever, sans aménagement.

7.2. Qualité et origine du matériel

Tous les matériaux, appareils et accessoires divers proposés par le soumissionnaire doivent étre neufs et de
premiére qualité.

Le marché n’impose pas de régles d’origine sur les matériels, mais il est ici rappelé aux soumissionnaires que
I’intégralité des composants utilisés dans la réalisation des centrales doit étre conforme aux normes
internationales, & minima européennes (Normes CEI), relatives a leur domaine d’application.

Les spécifications techniques, dans leur intégralité, sont des critéres éliminatoires du processus d’évaluation.
Dans le cas de composants non conformes au CCTP ou ayant fait I’objet de variantes non signalées, le MOa
se réserve le droit de demander le remplacement des composants concernés avec application de pénalités si
cela génere un retard dans le déroulement de 1’opération.

7.3. Assurances du Contractant

En toutes circonstances, le Contractant demeure seul responsable de tous les dommages ou accidents causés a
des tiers lors de I’exécution du contrat, soit de son propre fait, soit de celui de son personnel.

Dans ce sens, le Contractant devra fournir une copie de son attestation d'assurance Responsabilité Civile, a la
remise de son offre.

La responsabilité du Contractant au regard des ouvrages mis en ceuvre reste totale jusqu’a la réception
technique provisoire, y compris vol et dégradation éventuels des ouvrages.

Entre les 2 réceptions techniques (RTP et RTD), le Contractant reste responsable du bon
fonctionnement des ouvrages dans le cadre de sa garantie de bon achévement des travaux d’une part,
et de la garantie des produits mis en service d’autre part.

Page 24 sur 33




CONSEIL REGIONAL DE MOPTI SOLSOMATI-0013/CIVM/CRM/CD35/AFD/FONDEM DU 21 SEPTEMBRE 2021
C.C.T.P.

7.4. Transfert de propriété

La propriété des composants sera transférée au maitre d’ouvrage a 1’issue de la réception technique provisoire,
si aucune réserve majeure n’est constatée.

Jusqu’au PV de réception définitive des équipements (soit au plus tard 1 an aprés la mise en service et la
réception technique provisoire), le Contractant reste responsable des ouvrages sur les aspects suivants dans le
cadre de la garantie de bon achévement : fonctionnement, applications des garanties produits en cas de
défaillance, assistance a I’exploitation, tenue des ouvrages.
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8 ESSAIS, GARANTIES ET RECEPTION DES INSTALLATIONS
8.1. Garanties des matériels

A compter de la date de signature du proces verbal de réception technique provisoire, il est demandé une durée
minimale de garantie fabricant de :

e 2 ans sur I’ensemble des composants électriques et électroniques ;
e 1ansur les matériels et logiciels informatiques ;

e 10 ans sur I’ensemble des cébles ;

e 5ans sur les accessoires de support et de raccordement.

11 est également demandé que, pendant la période de retenue de garantie d’un an, le Contractant prenne en
charge I’ensemble des frais de transport (y compris taxes et droits de douane le cas échéant) et/ou main
d’ceuvre nécessaires au remplacement d’un composant défaillant, si et seulement si la défaillance est
strictement due a un défaut du composant, indépendamment d’une intervention extérieure.

Pendant la période séparant les réceptions techniques provisoire (R2) et définitive (R3), d’une durée au
maximum de 1 an, le Contractant s’engage a fournir un appui technique permanent (téléphone, email,
déplacement sur site en cas de dysfonctionnement majeur) auprés de la structure exploitante,
notamment dans I’utilisation des compteurs et du logiciel de gestion.

Dans le cadre de son offre, il est demandé au Soumissionnaire de détailler clairement les modalités
d’application, clauses inclusives et exclusives, des garanties appliquées aux composants fournis.

8.2. Garanties contractuelles avant la RTD

L’encadré ci-dessous détaille les responsabilités contractuelles du Contractant entre la réception technique
provisoire (RTP), et la réception technique définitive (RTD). Cette retenue de garantie d’une durée maximale
de 1 an permet d’encadrer contractuellement la garantie de bon achévement des ouvrages.

Les garanties proposées pour les composants doivent respecter strictement les conditions de garantie
des fabricants, ceci afin de ne pas lier la garantie du produit a son acheteur premier mais directement
a son fabricant.

Le Contractant restera I’unique interlocuteur du fabricant et/ou fournisseur en cas de défaillance
jusqu’a Pacceptation du procés-verbal de RTD des ouvrages.

Pendant la période séparant les 2 réceptions techniques, le Contractant couvrira I’ensemble des frais de
transport (y compris taxes et droits de douane le cas échéant) et/ou main d’ceuvre nécessaires au
remplacement d’un composant défaillant, si et seulement si la défaillance est strictement due a un défaut
du composant, indépendant d’une intervention extérieure.

Pendant la période séparant les 2 réceptions techniques, en cas de doute ou de défaillance d’un
composant, le fermier contactera le Contractant pour la mise en ceuvre d’un diagnostic complet, a
distance, devant permettre d’identifier I’origine de la panne et son éventuelle possibilité de réparation.
Dans tous les cas, une opération de remplacement/réparation du composant sera mise en ceuvre.
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(i) Si le diagnostic a distance confirme que le défaut est hors toute garantie (impact foudre, erreur de
manipulation, etc.), I’exploitant prendra a sa charge I’intégralité des frais de réparation/remplacement.
Le Contractant s’engage a faciliter I’ensemble des opérations logistiques et techniques.

(ii) Si le diagnostic a distance confirme que le défaut est intrinseque au matériel, le Contractant prendra
a sa charge Dlintégralité des frais de remplacement, y compris transport et dédouanement. Le
Contractant pourra utiliser le stock de piéce de rechange provisoirement, qu’il devra ensuite
réapprovisionner pour un rendu complet a la réception technique définitive.

(iii) Si le diagnostic a distance ne permet pas d’affirmer ’origine du défaut, le composant sera expédié
au lieu d’expertise, frais d’emballage et d’expédition a la charge du Contractant. S’il est constaté que
la défaillance n’est pas imputable au composant, le cas (i) s’appliquera. Si le défaut est couvert par la
garantie, le cas (ii) s’appliquera.

Ces clauses particuliéres ne sont valables que pendant la période séparant les 2 réceptions techniques.

8.3. Essais et vérifications

La qualité des composants fournis par le Contractant pourra faire I’objet d’une vérification a tout moment par
le MOa ou son représentant, au cours de la fabrication, de I’assemblage, de la construction ou de I’installation.

Toute manceuvre ou opération qui, au cours d’une série d’essais, n’aurait pu étre exécutée normalement par
suite d’une faute du Contractant ou de ses préposés, devra étre recommencée aux frais de ce dernier.

S’il s’agissait d’'une manceuvre ou opération fondamentale pour le fonctionnement des installations essayées,
le Maitre d’ouvrage délégué¢ ou son représentant se réserve le droit d’exiger que la série d’essais
correspondante soit recommencée dans sa totaliteé.

Tout défaut ou malfagon, qui se révéleraient au cours d’essais, seraient immédiatement réparés aux frais du
Contractant. La série d’essais correspondante serait aux frais du Contractant.

8.4. Réceptions et mise en service

De maniere générale, les réceptions associeront un représentant du MOa, du Contractant, de I’exploitant et de
I’AMADER.

Pour I’ensemble du marché, les opérations de réception suivantes sont prévues :

Réception n°1 : Vérification du matériel livré sur site

La réception R1 consistera & veérifier la conformité technique et les quantités des composants fournis.

Réception n°2 : Réception technigue provisoire des installations et mise en service

La réception R2 sera menée conjointement dans les 2 localités.

A T’issue du céablage et de I’installation des 15 premiéres interfaces clients et de la session de formation
associée, une réception technique provisoire (RTP) sera réalisée. Elle consistera en un contr6le de conformité
des installations pour la mise en service, et de la maitrise des outils par les équipes exploitantes. Une fois la
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conformité validée, s’en suivra le transfert de propriété des ouvrages au Maitre d’ouvrage délégué, bien que
I’ensemble du bon fonctionnement restera sous la responsabilité du Contractant jusqu’a la réception R3. La
réception R2 déclenchera le processus de garantie des différents composants des ouvrages.

Réception n°3 : Réception technique définitive des installations

La réception R3 sera menée conjointement sur les 2 installations, pour un contrdle de conformité des
installations au maximum 1 an apres la mise en service.

La réception technique définitive prononcée au maximum un an apres la réception technique provisoire
donnera lieu a un PV de réception définitive, éventuellement assorti de réserves a lever, par le Contractant,
dans les 90 jours.
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9

PIECES A FOURNIR PAR LES SOUMISSIONNAIRES A L’APPUI DE
L’OFFRE

Toute offre ne comprenant pas un mémoire conforme a la liste ci-dessous pourra Eétre
automatiquement rejetée.

Toute observation éventuelle devra étre jointe a la remise de 1’ offre.

Le soumissionnaire devra indiquer dans son offre le nom d’un responsable technique disponible pour fournir
tous les renseignements utiles lors de 1’analyse des offres (contact téléphonique et email).

Dans son offre, le soumissionnaire ne devra en aucun cas faire usage de la formule « tout matériel non
explicitement précisé, ou similaire, ou équivalent » ; le soumissionnaire devra donc indiquer obligatoirement
les marques et références des composants proposés.

Les documents et informations techniques suivants devront IMPERATIVEMENT figuré dans I'offre
au risque d’étre exclue :

- Lenomd’un responsable technique disponible pour tous les renseignements utiles lors de 1’analyse
des offres (contact téléphonique et email).

- Le nom du responsable technique affecté a la réalisation du chantier pour un éventuel contact
permettant d’apprécier sa compétence (contact téléphonique et email).

- Le présent CCTP et les annexes, paraphés, signés avec la mention manuscrite « Lu et accepté dans
son intégralité, le présent CCTP » ;

- Un mémoire technique des dispositions que le soumissionnaire se propose d'adopter pour la
réalisation des tAches demandées, a minima composé de :

O

O

O

Caractéristiques techniques des principaux composants des ouvrages (fiches techniques),
Caractéristiques techniques et fonctionnelles du systéme de prépaiement ;
Calendrier détaillé de I’ensemble de la prestation ;

Organigramme du personnel (y compris sous-traitant) mobilisé sur I’ensemble de la période
des travaux, indiquant les taches et responsabilités ;

Conditions explicites de garantie.

- L’offre financiére, conforme a minima au format proposé en annexe 1

- L’ensemble des piéces et justificatifs permettant d’apprécier les critéres d’évaluation détaillés au
chapitre 10

Le MOa se réserve le droit d’exiger en phase d’évaluation des offres des pieces complémentaires ou de
procéder a des vérifications par ses propres moyens. Tout écart par rapport aux données présentées
par le Soumissionnaire peut donner lieu a son exclusion de la procédure en cours.
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10 EVALUATION DES OFFRES

10.1 Capacité financiére

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-apres.

En cas de réponse en groupement d’entreprises (ou chef de file + sous-traitant déclaré), les critéres ci-
dessous doivent étre vérifiés pour I’ensemble du groupement (chiffre d’affaires et trésorerie
additionnée des X entités du groupement) :

Le Candidat doit démontrer qu’il dispose d’avoirs liquides ou a acces a des actifs non grevés ou des
lignes de crédit, etc., autres que I’avance de démarrage éventuelle, & des montants suffisants pour
subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires a 1’exécution des travaux objet du présent Appel
d’Offres a hauteur de Trente mille (30 000 €) et nets de ses autres engagements ;

le Candidat doit démontrer, a la satisfaction de 1’assistant du Maitre de 1’Ouvrage qu’il dispose de
moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des travaux en cours et a venir
dans le cadre de marchés déja engagés ;

le Candidat doit remettre les bilans vérifiés (le MOa se réserve le droit d’effectuer les vérifications
nécessaires), autres états financiers acceptables par I’assistant au Maitre de 1’Ouvrage pour les trois
(3) dernieres années démontrant la solvabilité actuelle.

Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins cinq cent mille euros (100 000 €) calculé de la
maniére suivante : le total des paiements mandatés recus pour les marchés en cours et/ou acheves au
cours des trois (3) derniéres années divisé par trois (3).

10.2 Capacité technique

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation a 1’appui, qu’il satisfait aux exigences de capacités
techniques ci-apres :

En cas de réponse en groupement d’entreprises (ou chef de file + sous-traitant déclaré), les critéres ci-
dessous doivent étre vérifiés pour ’ensemble du groupement :

Au moins 1 personne justifiant d’un niveau ingénieur (fournir le CV) faisant partie des effectifs du
soumissionnaire travaillant depuis au moins 2 ans dans le domaine du comptage et/ou prépaiement.

Au moins 1 conducteur de travaux (fournir le CV) faisant partie des effectifs du soumissionnaire et
disposant d’une expérience a Mali dans la conduite de travaux de cablage et d’installation similaires.

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation a I’appui, que le produit proposé satisfait a 1’exigence
suivante :

Le systéme proposé de prépaiement doit déja étre utilisé et éprouvé sur au moins 3 autres sites dans
des contextes similaires (mini-réseaux décentralisés) (fournir contacts et références).

10.3 Expérience
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Le Soumissionnaire doit prouver, documentation a 1’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-
apres :

En cas de réponse en groupement d’entreprises (ou chef de file + sous-traitant déclaré), les critéres ci-
dessous doivent étre vérifiés pour I’ensemble du groupement :
- Au moins une expérience de fourniture de composants de comptage au Mali ;

- Trois expériences de fourniture, de cablage et d’installation de composants de comptage dans des
contextes similaires ;

- Plus de 3 ans d’activité dans le domaine du comptage.

10.4 Sélection du Contractant

Les offres seront évaluées sur le principe de la conformité technique sur une base oui/non, puis sur le
prix de maniére globale et forfaitaire.
Les offres seront évaluées de la maniére suivante :
i.  Ouverture des offres technigue et financiére en séance publique a Bamako
ii.  Classement des offres par ordre de prix, en €/Kit de raccordement
iii.  Evaluation des offres en commencant par la moins disante :
1. Complétude du dossier de soumission (cf chap 9)
2. Conformité de la capacité financiére (cf chap 10.1)
3. Conformité de la capacité technique (cf chap 10.2)
4. Conformité de I’expérience du soumissionnaire (cf chap 10.3)
5. Conformité de I’offre technique au CCTP

Pendant la phase d’évaluation, des précisions seront demandées aux soumissionnaires.
Dés qu’une offre est considérée conforme en tous points, elle sera désignée lauréate de 1’évaluation.

Le MOa se réserve la possibilité d’augmenter ou de diminuer la quantité individuelle de chaque poste (ligne
du modéle d’offre financiére a remplir en annexe 1) dans une marge de +/- 100 % sans faire varier le montant
global de plus de +/-25 %. Ces modifications peuvent avoir lieu avant la signature du contrat, ou en cours de
réalisation du contrat avec signature d’avenant(s).

Suivant ces variations, il est rappelé au Soumissionnaire que les prix unitaires DDP proposés pour
chaque poste ne seront en aucun cas révisés.
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11 CONTRACTUALISATION, PAIEMENTS, GARANTIES BANCAIRES
11.1. Soumission des offres

Pour rappel, les offres sont a remettre au format papier soit une originale et 3 copies et électronique (clé USB,
CD, flash disk), a I’adresse suivante :

Conseil Régional de Mopti, BP 185, Route de 1’ Abattoir, Sévaré Village CAN, Mopti, Mali, au plus tard le 3

septembre 2021 a 12h30 (heure de Bamako).

Contacts :
Amadou Dicko, Coordinateur de la coopération Ille-et-Villaine Mopti : adickoka@yahoo.fr

Une version numérique (wetransfer ou autre) sera également envoyée au Conseil Départemental d’Ille-et-
Villaine et & la Fondem aux adresses suivantes :

Alice Coureau, chargée de projet, alice.coureau@energies-renouvelables.org

Etienne Sauvage, référent technique, etienne.sauvage@energies-renouvelables.org

Sébastien Lefeuvre, chargé de mission coopérative internationale Département d’Ille-et-Vilaine,
sebastien.lefeuvre@ille-et-vilaine.fr

Pendant la période de soumission, les questions peuvent étre adressées par email a :

Amadou Dicko, Coordinateur de la coopération Ille-et-Villaine Mopti : adickoka@yahoo.fr

Avec copie a :

Alice Coureau, chargée de projet, alice.coureau@energies-renouvelables.org

Etienne Sauvage, référent technique, etienne.sauvage@energies-renouvelables.org

Sebastien Lefeuvre, chargé de mission coopérative internationale Département d’Ille-et-Vilaine,
sebastien.lefeuvre@ille-et-vilaine.fr

Les questions pourront étre adressees jusqu’au 08 OCTOBRE 2021, 12h30 heure de Bamako.

Les réponses aux questions seront diffusées au plus tard le 15 OCTOBRE 2021.

11.2. Garantie de restitution d’acompte

Sauf difficultés particuliéres, 1’évaluation des offres prendra fin en décembre 2021. Sauf difficultés
particulieres, I’évaluation des offres se fera au dernier trimestre 2021. S’en suivra la notification aux
Soumissionnaires. Sauf difficultés particulieres, la contractualisation se fera durant le premier trimestre 2022.

Le soumissionnaire retenu pour le présent marché disposera d’un délai de 15 jours a compter de la
notification pour fournir au pouvoir adjudicataire une Garantie Bancaire de Restitution d’acompte, sur
le modéle joint au présent dossier d’appel d’offres. Ce délai doit impérativement étre tenu pour
respecter les engagements contractuels de I’assistance a la maitrise d’ouvrage envers les bailleurs de
fonds. Il est donc demandé au soumissionnaire d’anticiper au mieux la préparation de ce document.
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11.3. Modalités de paiement
Les modalités de paiement suivantes seront appliquées au présent marché :
Paiement n°1 :

50 % du montant total du marché a la signature du contrat, sous réserve de réception et validation de
la garantie bancaire de restitution d’acompte.

Paiement n°2 :

20 % du montant total du marché a la signature du PV de la réception technique R1, et libération de la
garantie de restitution d’acompte

Paiement n°3 :

20 % du montant total du marché a la signature du PV de la réception technique R2.

Paiement n°4 :

10 % du montant total du marché, a la signature du PV de réception technique définitive R3.
Les paiements seront effectués en EUROS par virement bancaire.

Les paiements seront déclenchés sur présentation de factures et de notifications officielles de la MOa de la
bonne conformité des prestations achevées, pour chaque période d’avancement.

La maitrise d’ouvrage remercie les soumissionnaires de [’attention portée au CCTP et aux annexes associées,
qui pour rappel, prévalent en tous points sur les autres documents contractuels, en cas de litiges techniques
ultérieurs.

Faire précéder de la mention manuscrite :

"Lu et accepté dans son intégralite, le présent CCTP ™.

Le:
A:

L'entrepreneur, nom, cachet et signature :
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